Zalacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY

UMOWA Nr .......

zawarta w dniu ......... rokuw ............o.ll. pomiedzy:
Powiatem Plonskim z siedziba przy
ul. Plockiej 39, 09 - 100 Plonsk reprezentowanym przez:

reprezentowanym PIZCZ:. .. e e .
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania O udzielenie zamowienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy RP.272.45.2016.),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z p6ézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, zawarto umowe (dalej
jako ,,Umowa”) o nastepujace;j tresci:

81.
Definicje
Przyjmuje sig, ze ponizsze terminy w dalszej czesci Umowy beda oznaczac:
1) Strony — Zamawiajacy oraz Wykonawca;
2) Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy robot budowlanych oraz wszelkich innych prac
sktadajacy si¢ na jedng cze$¢ zamowienia;

3) Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piagtku (lub inne dni pracujace dla
Zamawiajacego), z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u
Zamawiajacego;

4) Teren robot — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiaty i urzagdzenia Wykonawcy;

5) Wada — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednia dokumentacja, warunkami
technicznymi, wiedzg techniczng, normami lub innymi dokumentamd;

6) Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot,
ktorej usunigcie jest tatwe 1 mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim
kosztem.



§2.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla nast¢pujacych odcinkow

Drogowych:

1) Cze$¢ 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo — Dzierzgznia —
Kucice”;

2) Czgé¢ 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo — Strachowo —
Poczernin™;

3) Czes¢ 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073 W Kroczewo — Wojny — Wilamy’;

4) Czeéé 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wronska — Omieciny — Joniec”;

5) Cz¢s$¢ 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki — Smardzewo — Sochocin
Kolonia®;

6) Cz¢s¢ 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo
Wielkie — Arcelin®;

7) Czesé 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Ptocka w Plonsku”;

8) Czes¢ 8: Przebudowa drogi powiatowej nr 3079W ul. Warszawskiej w Plofisku”,

(W zaleznosci od tego, czy dla wszystkich czesci za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta tego
samegoWykonawcy czy tez nie)
*niepotrzebne skresli¢
Szczegdtowy zakres rzeczowy oraz sposob realizacji Przedmiotu Umowy zawiera
zatgcznik nr 1 do Umowy — Opis Przedmiotu Zamoéwienia wraz z dokumentacja

projektowa.

83.
Wspétpraca Stron

Wykonawca o$wiadcza, 1z dysponuje odpowiednim potencjalem techniczno-
organizacyjnym, osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg 1
kwalifikacjami pozwalajagcymi na nalezyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym
Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznatl si¢ z przepisami prawa krajowego, wspdlnotowego
oraz wszelkimi innymi regulacjami dotyczacymi Przedmiotu Umowy.

Strony zobowiazuja si¢ wykonywaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, trescig i celem Umowy.

Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do udzielenia —
w formie pisemnej — pelnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowsy.
Udzielenie informacji, o ktéorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno nastgpi¢ w
terminie nie dluzszym niz 4 dni robocze od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji
udzielonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w ust. 3, istnieje mozliwos¢
zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Spotkanie takie
odbedzie si¢ w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do udzialu w spotkaniu w terminie 1 miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Dla uzgodnienia ostatecznej tresci informacji wigzace sg wskazania
Zamawiajacego.



8.
Dp

Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o
wszelkich istotnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych
od dnia powzi¢cia informacji o ich zaistnieniu.

Jezeli okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 5, uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do wspoldziatania z Wykonawcg na kazdym etapie
realizacji Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i
materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Osobami uprawnionymi do kontaktu sg:

2) po stronie Zamawiajacego: ........ccecverunnns el ye-mail oo .

9.

10.

11.

12.

13.

Osoba wskazana w ust. 8 pkt 2) nie jest uprawniona do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu Zamawiajacego.

Zmiana osOb wymienionych w ust. 8 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci Umowy.
Strony za wystarczajace uznaja niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej
zmianie. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez druga Strong pisemnej
informacji z danymi nowego przedstawiciela.

O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomié¢ niezwlocznie druga
Strong. Niedopehienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na
poprzednio wskazany adres za doreczona.

Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy w stosunku do osob wskazanych w ofercie sa mozliwe jedynie za uprzednig
pisemng zgoda Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktorych nie
mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannos$ci, a w
szczegblnosci dlugotrwalej choroby, dlugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spelnia¢ warunki
okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej] mowa w ust. 12, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace
uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

84.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu robot wraz z kopia dokumentu
uprawniajacego do rozpoczecia robdt budowlanych i1 Dziennikiem budowy oraz
jednym egzemplarzem dokumentacji projektowe;.

2) zapewnienie na wilasny koszt nadzoru inwestorskiego przez caly okres realizacji
Przedmiotu Umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:



1) protokolarne przejecie Terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego —
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o przejeciu Terenu robot z co najmniej 5-
dniowym wyprzedzeniem;

2) utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujacego si¢ na Terenie robot od dnia
przejecia Terenu robot;

3) zapewnienic warunkoéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP oraz ochrony
p-poz.;

4) umieszczenie na terenie robot niezbednych tablic informacyjnych m.in. przekazanych
przez Zamawiajgcego;

5) opracowanie i wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych;

6) wykorzystywanie wylacznie materiatbw i urzadzen posiadajacych odpowiednie
dopuszczenie do stosowania i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego
Przedmiotu Umowy;

7) wyroby budowlane, ktore beda uzywane do realizacji przedmiotu zamoéwienia muszg
spelnia¢ wymagania wynikajace z przepisOw prawa, w tym w szczegolnosci ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane;

8) przedlozenie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w toku
realizacji Przedmiotu Umowy, atestow, certyfikatow, aprobat i innych dokumentow
potwierdzajacych, ze stosowane wyroby posiadaja odpowiednie dopuszczenie do
stosowania;

9) zapewnienie zasilenia Terenu robot w energie elektryczng oraz inne niezbedne media
na czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponoszenie kosztow ich zakupu/zuzycia;

10) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robot;

11) wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy;

12) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego;

13) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane;

14) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy w sposob ciagly, .
codziennie w wymiarze co najmniej 6 godzin;

15) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

16) prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

17) wykonanie robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy z wlasnych materiatow

i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy;

18) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robdt, a po zakonczeniu
robdt - usunigcie poza Teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie catego terenu budowy 1 robot czystego i nadajacego si¢ do
uzytkowania;

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;



20) powstate w trakcie wykonywania robot:

a) materialy drogowe pozyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
Wykonawca zlozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

b) ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) musza zosta¢ zutylizowane zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentoéw
potwierdzajacych utylizacje;

21) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenic inwestycji lub usuniety poza
teren budowy na koszt Wykonawcy;

22) przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz materialdow okreslonych jako podstawa odbioru oraz ptatnosci;

23) umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udost¢pnienie danych i informacji
zwigzanych z realizacja Umowy przedstawicielom okre$lonych stuzb oraz organow, a
takze innym wskazanym przez Zamawiajacego osobom.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, zardéwno wobec Zamawiajacego jak 1
wobec o0sOb trzecich, z tytulu wszelkich szkod i1 strat wyniktych lub zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizacji i realizacji na wlasny koszt i ryzyko dostaw
urzadzen, materialdow 1 innych elementow wymaganych do realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym do skltadowania ich zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg i
doswiadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, opracuje i przedtozy
Zamawiajacemu kosztorys dotyczacy Przedmiotu Umowy, ktory petni¢ bedzie jedynie
funkcje pomocnicza 1 informacyjng w realizacji przedmiotu Umowy i nie moze stanowi¢
podstawy przy roszczeniach zwigzanych z niedoszacowaniem warto$ci przedmiotu
Umowy; nalezy w nim uwzgledni¢ rozwigzanie 1 usuwanie wszelkich kolizji ujetych 1
nieuyjetych w dokumentacji projektowej 1 wszystkie inne prace wynikle w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu Umowy; pozycje
nie ujete przez Wykonawce, a konieczne do wykonania uwazane beda, ze zostaly ujete w
innych pozycjach kosztorysu.

Wykonawca po zakofczeniu robot zwrdci Zamawiajagcemu oryginalng otrzymang
dokumentacj¢ projektowa oraz przygotuje i zlozy wszelkie dokumenty wymagane
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegoélnosci: dziennik
budowy, powykonawczg inwentaryzacj¢ i dokumentacj¢ geodezyjna.

§5.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi:

1) Termin rozpoczecia realizacji cze$ci 1 zamdwienia: od dnia 1 marca 2017 roku, jednak
nie wczesniej niz po zawarciu umowy o dofinansowanie. -

2) Termin rozpoczecia realizacji czgsci 2 zamowienia: od 1 dnia marca 2017 roku, jednak
nie wczesniej niz po zawarciu umowy o dofinansowanie”



3) Termin rozpoczecia realizacji cze$ci 3 zamoOwienia: od 1 dnia marca 2017 roku, jednak
nie wcze$niej niz po zawarciu umowy o dofinansowanie”

4) Termin rozpoczgcia realizacji czgsci 4 zamowienia: od 1 dnia marca 2017 roku, jednak
nie wcze$niej niz po zawarciu umowy o dofinansowanie”.

5) Termin rozpoczecia realizacji czgéci S zamowienia: od 1 dnia marca 2017 roku, jednak
nie weczesniej niz po zawarciu umowy o dofinansowanie”.

6) Termin rozpoczecia realizacji cze¢$ci 6 zaméwienia: od 1 dnia marca 2017 roku, z
jednak nie wezesniej niz po zawarciu umowy o dofinansowanie”.

7) Termin rozpoczecia realizacji cze$ci 7 zamodwienia: od 1 dnia marca 2017 roku, jednak
nie wcze$niej niz po zawarciu umowy o dofinansowanie”

8) Termin rozpoczecia realizacji czgéci 8 zamowienia: od 1 dnia marca 2017 roku, jednak
nie wcze$niej niz po zawarciu umowy o dofinansowanie”.

*niepotrzebne skresli¢

O ostatecznym terminie rozpoczgcia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zostanie

poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. Przekazanie Wykonawcy

Terenu rob6t nastgpi nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczecia

realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Przedmiotu Umowy:

1) Cze$¢ 1 zamodwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku”.

2) Cze$¢ 2 zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku”

3) Czeséé 3 zamowienia nalezy wykonaé w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku”

4) Cze$é 4 zamowienia nalezy wykonaé w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku”

5) Cze$é 5 zamodwienia nalezy wykonaé w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku”.

6) Cze$¢ 6 zamowienia nalezy wykonaé w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku”

7) Czeéé 7 zamodwienia nalezy wykonaé w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku”

8) Cze$¢ 8 zamowienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku”

*niepotrzebne skresli¢

Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac i robot

sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy oraz dopehlienie wszelkich przewidzianych

prawem czynnosci wymaganych dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do uzytkowania,

potwierdzone podpisanym bez zastrzezen przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu

odbioru koncowego.

Za termin realizacji Przedmiotu Umowy uznaje si¢ date podpisania bez zastrzezen

protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

§6.
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czgséciowe;

2) odbidr koncowy;

3) odbidr ostateczny po okresie gwarancji 1 rekojmi za wady zwany pogwarancyjnym.



10.

11.

12.

Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu oraz etapy robot

zakonczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym Zatacznik

do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia robot do odbioru czesciowego. Odbidr

cze$ciowy zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci odbioru.

Protokot odbioru czgsciowego nie stanowi potwierdzenia przejgcia przez Zamawiajacego

od Wykonawcy czesci robot.

W odbiorach czg¢sciowych oraz koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajgcego

oraz Wykonawcy. W razie nicobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej

Zamawiajacy spisuje protokol odbioru czesciowego jednostronnie, a ustalenia protokotu

spisanego jednostronnie s3 wigzace dla Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ robot budowlanych oraz wszelkich innych

prac sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru

koncowego robot jest takze dopelnienie przez Wykonawce wszystkich czynnosci

wymaganych powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa dla dopuszczenia

Przedmiotu Umowy do uzytkowania.

O osiggnigciu  gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajacego oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

Zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno by¢ dokonane w

formie pisemnej. Zamawiajacy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania

zawiadomienia.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgloszeniem gotowosci do

odbioru przedstawienia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentow niezbgdnych do oceny

prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz dopetnienia wszystkich innych

czynno$ci wymaganych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koncowego. Dokonanie

odbioru koncowego zostanie przeprowadzone w terminie 14 dni roboczych.

Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci

odbiorowych, stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) wystepuja Wady lub Usterki Przedmiotu Umowy;

2) Wykonawca nie wywigzatl si¢ z jakiegokolwiek obowigzku, o ktorym mowa w
Umowie;

3) roboty budowlane nie zostaty zakonczone.

Wystgpienie ktorejkolwiek z sytuacji, o ktorych mowa w ust. 9, zostanie odnotowane w

protokole z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do

usunigcia Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy lub wywigzania si¢ z

obowigzku/obowigzkoéw, ktérym uchybil lub zakonczenia robot budowlanych w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w

opdznieniu, a Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar umownych.

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie

Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma

obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia

7



13.

14.

Wad lub Usterek. Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w
zwigzku z wykonaniem zastgpczym, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania
zastepczego przez Zamawiajacego.

Odbidr koncowy jest dokonywany poprzez ztozenie przez Zamawiajgcego stoSOWNego
o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy oraz dokonania
wszelkich przewidzianych prawem czynno$ci wymaganych dla dopuszczenia Przedmiotu
Umowy do uzytkowania, na Zamawiajacego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia
Przedmiotu Umowy.

§7.

Wynagrodzenie

Strony ustalaja calkowita wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie
Przedmiotu Umowy, o ktoérej mowa w postanowieniu:

1) Czesé 1 na kwote i 7 brutto
(STOWNI€: . eeeeiineiieiieeienenns ) w tym
podatek VAT 23% tj. ..covvvenvinnnnnns zt (stownie:..................... )
NEttO ..oovvviieiinnn (stownie:..................... )

2) Czesé 2 na KWOte ciiiiiiiiiiiieiieiniinienennes z brutto
(slownie:.....ccooviiiinniiieninnnn. ) w tym:
podatek VAT 23% tj. ....ocevnvinnn... zt (stownie:..................... )
netto .......oeeveninnnn... (stownie:..................... )”

3) Czesé 3 na kwote  .iiiiiiiiiiniiine zt brutto
(slownie:....cooeeiiiiniiiinnnnnn, ) W tym
podatek VAT 23% tj). ..cevvvvvennnnnn. zt (stownie:..................... )
NEttO ....vevviineennnnn.. (stownie:..................... )"

4) Czesc 4 na KWOte ciiieiiiiiiiiieiieeniininnennes z brutto
(stownie:.....ccoeveviiiniinnnnnn. ) w tym:
podatek VAT 23% tj. ....ocevnvinnnnn... zt (stownie:..................... )
netto ......ooeiiiiiinn.. (stownie:..................... )

5) Czesé 5 na kwote  iiiiiiiiiiiiin zt brutto
(slownie:....cooeviiiiniiiinnnnne. ) W tym
podatek VAT 23% tj. ocvvvvveennnnnn. zt (stownie:..................... )
NEttO ....vvveeineenenn.. (stownie:..................... )"

6) Czesé 6 na KWOte ciriieiiiiiiiiieeieeiecniancnnes z brutto
(slownie:.....cooviiiinnnniiininnns ) w tym:
podatek VAT 23% tj. ....ocevnvinnnnn... zk (stownie:..................... )
N0 oo (stownie:............cooun... )"

7) Cze$é 7 na Q1] (N zt brutto
(slownie:....coovviiiiniiiinnnnnnns ) w tym
podatek VAT 23% tj. ..covvnvvevnnnnnnn. zt (stownie:..................... )



8) Czesé 8 na KWOte cieiieiiiiiiiiiiiiiiiieeneenes zt brutto
(slownie:....coovviiiiniiiinnnnnns ) W tym
podatek VAT 23% tj. ...oocvvnvinnnnn... zt (stownie:..................... )
N0 .. (stownie:.........cccoeeun... )

*niepotrzebne skresli¢

Wynagrodzenie okreslone w ust.l obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do

zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikajace wprost z Opisu przedmiotu zamdwienia,

jak réwniez wszelkie inne koszty w nim nieuj¢te, bez ktérych nie mozna wykonad

Przedmiotu Umowy, w szczeg6élno$ci: koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych

opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarow, badan,

zabezpieczen, robot porzadkowych oraz koszty innych dokumentéw i czynnosci
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w obowigzujacej
wysokosci).

Zamawiajacy przewiduje nastepujacy tryb platnosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w

ust. 1:

1) faktury na koniec kazdego pelnego kwartatu realizacji robot o tacznej wartosci nie
wigkszej niz 90% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1; podstawe wystawienia
faktur czesciowych bedzie protokot odbioru czgsciowego prac za dany kwartal
podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

2) wynagrodzenie o tacznej wartosci nie przekraczajacej 10% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1; podstawe wystawienia faktury stanowi protokot odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Kwota wynagrodzenia za kazdy pelny kwartat realizacji Przedmiotu Umowy ustalana jest

na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego Zamawiajgcemu

przez Wykonawce.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie nastgpowata w terminie do 30

dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej

faktury.

Podatek od towarow i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien uznania rachunku bankowego

Wykonawcy nalezng mu kwota.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce

wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z ktorymi zostaty zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego/przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia. Wykonawca, oprocz dowodow zaptaty,
zobowigzany jest do przedstawienia os$wiadczen podwykonawcoéw potwierdzajacych
otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy
podwykonawca nie przedstawi o§wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a dowody zaptaty beda potwierdzaly wyptate naleznego mu wynagrodzenia,
Zamawiajacy za rozstrzygajace uznane dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaplaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wylacznie naleznosci  wynikajacych z  zaakceptowane] przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo/przedtozone] Zamawiajacemu umowy o
podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu op6znienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktoérej mowa w ust. 11, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 11, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez
Zamawiajacego do zgtoszenia uwag w formie pisemnej.

W  przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sadowego.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego, Z
zastrzezeniem ust. 11 i 12, nastapi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajacego.

§8.

Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebgdacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 1 dysponujagcym
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do
wykonania zleconych robot.
Ustalony w umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem
nastepujacych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow:
1) — ZAKTES: o :

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, w takim samym stopniu, jak za wlasne.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktora zamierza zawrzeé, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
na 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystagpieniem podwykonawcy do
wykonywania robdt. Postanowienie stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 4, nie zglosi do
niej zastrzezen W formie pisemnej, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o treSci zgodnej z
projektem, na ktory Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 4, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy 0 podwykonawstwo w

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa W zdaniu

poprzedzajacym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz

50.000,00 zt.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4-11, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany

umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w

nastepujacych przypadkach i nastepujacej wysokosci:

1) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie za dang czg$¢ zamowienia, w zalezno$ci od tego, ktorej
czgsci dotyczy podstawa naliczenia kary umownej, za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w  zaplacie  wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom;

2) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za dang czg¢$¢, w zaleznoSci od tego,
ktorej czesci dotyczy podstawa naliczenia kary umowne;;

3) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w Umowie za dang cz¢$¢, w zaleznosci od tego, ktorej czesci dotyczy podstawa
naliczenia kary umownej;

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za dang cz¢$¢, w zaleznosci
od tego, ktorej czesci dotyczy podstawa naliczenia kary umowne;j.
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§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto przewidziane za wykonanie danej cze$ci zamowienia Przedmiotu
Umowy (w przypadku zawarcia Umowy z jednym Wykonawcg na wiecej niz jedng czesé¢
Wykonawca wnosi zabezpieczenie odrebnie dla kazdej czesci).

1) Czes$é 1: kwota zabezpieczenia ................. zt (stownie:................ol ), forma
ZADEZPIECZENIA. ... ' ee et :

2) Cze$¢ 2: kwota zabezpieczenia ................. zt (stownie:................ooll ), forma
ZADEZPIECZENIA. ... oee et :

3) Czes¢ 3: kwota zabezpieczenia ................. zt (stownie:........................ ), forma
V£ 01574 0} (S167/5) 1 - B "

4) Cze$¢ 4: kwota zabezpieczenia ................. zt (stownie:...................l ), forma
V.10 1574 0} (S167/5) 1 - B "

5) Cze$¢ 5: kwota zabezpieczenia ................. zt (stownie:...............ol ), forma
ZADEZPIECZENIA. ... ove et :

6) Cze$¢ 6: kwota zabezpieczenia ................. zt (stownie:...............oolll ), forma
ZADEZPIECZENIA. ... et *

7) Czes$¢ 7: kwota zabezpieczenia ................. zt (stownie:........................ ), forma
V£ 01574 0} (S167/5) 1 - B *

8) Czes¢ 8: kwota zabezpieczenia ................. zt (stownie:........................ ), forma
V£ 01574 0} (S167/5) 1 - D :

*niepotrzebne skresli¢

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% calosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 10.

Rekojmia oraz gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonane w ramach Przedmiotu Umowy.
Termin gwarancji ustala si¢ na ...... miesigcy (zgodnie z ofertq zlozong przez
Wykonawce) od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy bez zastrzezen.
Do rekojmi zastosowanie maja powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji, jednak nie
krétszy niz 60 miesiecy od daty odbioru przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot
Umowy ma Wady lub Usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na
cel okreslony w Umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany
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Przedmiot Umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robdt posiadac
powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za Wady i1 Usterki Przedmiotu Umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za Wady i1 Usterki powstale po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili
odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za Wady 1 Usterki,
ktore powstalty wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedlug wskazowek
Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnos$ci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi na pis$mie Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie Wad i Usterek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za Wady i
Usterki powstale wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za Wady i
Usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie
projektu lub rozwigzania technicznego.
Wykonawca — w ramach r¢kojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usunigcia Wad lub
Usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14 dni.
W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do
nieodplatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od
wad, jezeli wady te ujawnig si¢ przed uplywem terminu okreslonego w ust. 2.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakos$ci takze po tym terminie,
jezeli reklamowat wadg przed jego uptywem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajgcego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.§ 11.

1.

Odstgpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czeSci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku nieuzyskania
srodkéw unijnych na sfinansowanie Przedmiotu Umowy (w przypadku braku zawarcia
umowy o dofinansowanie). Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa
odstapienia w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstgpienia.
Jezeli Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem Przedmiotu Umowy
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstgpic
jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim przypadku zostang naliczone stosowne
kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w kazdym przypadku razacego
naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawceg. Do razacych naruszen postanowien
Umowy zalicza si¢ w szczego6lnosci:

1) opéznienie w realizacji ktoregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu
przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie rzeczowo-finansowym
przekraczajace 14 dni kalendarzowych;

2) opdznieniec w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji
ustalonego w Umowie;

3) stosowanie  materialbw  nieposiadajgcych ~ wymaganych  dopuszczen  lub
niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstapienia.

Strony postanawiajg, ze odstgpienie nastepuje ze skutkami na przysziosc.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca

zobowigzuje si¢ do sporzadzenia protokolu, ktéry bedzie okreslat stan realizacji

Przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie

harmonogramu-rzeczowo finansowego realizacji Umowy.

§12.
Kary umowne

Poza okoliczno$ciami przewidzianymi postanowieniami w § 8 ust. 13 Umowy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienic od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizacj¢ Przedmiotu Umowy, w zaleznos$ci o tego, ktorej czesci dotyczy podstawa
naliczenia kary umownej;

2) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizacje Przedmiotu Umowy, w zaleznosci o tego, ktorej czgsci dotyczy podstawa
naliczenia kary umownej;

3) za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy — w wysokosci 1 % ustalonego w
Umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia, w zaleznos$ci o tego, ktorej czesci dotyczy podstawa naliczenia kary
umownej;

4) za opdznienie w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 0,2 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizacj¢ Przedmiotu Umowy za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia, W zaleznosci o
tego, ktorej czesci dotyczy podstawa naliczenia kary umownej;

5) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatbw nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajagcych sprawnosci
eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy - w wysokosci 10 % ustalonego w Umowie
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wynagrodzenia brutto za realizacj¢ Przedmiotu Umowy, w zalezno$ci o tego, ktorej
czesci dotyczy podstawa naliczenia kary umownej;

6) za brak udziatlu w spotkaniu, o ktorym mowa w postanowieniu§ 3 ust. 4 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w postanowieniu § 3 ust. 4
zdanie 2 — w wysokosci 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
realizacj¢ Przedmiotu Umowy, w zaleznos$ci o tego, ktdrej czesci dotyczy podstawa
naliczenia kary umownej;

7) za niedopelienie wymogu zatrudniania 0s6b wykonujacych czynno$ci objete
Przedmiotem Umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego
na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania osob $wiadczacych na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, W
ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby
wymaganych Pracownikow §wiadczacych uslugi na podstawie umowy o prace
wskazanej przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow.

Zaptata kary umownej moze nastapi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez

potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Kary umowne podlegaja stosownemu laczeniu.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

§14.

Zmiany umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem
spetienia przestanek ustawowych okre§lonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje nastepujace
mozliwo$ci dokonania zmiany Umowy w nast¢pujacym zakresie (oraz na nast¢pujacych
warunkach):

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych
rozwigzan technologicznych i1 materiatowych, o ile zmiany takie sg korzystne dla
Zamawiajacego, bez koniecznosci zwigkszenia  wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu realizacji robot w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci
spowodowanej lub odpowiednio powodujacej, ze:

a) wykonanie cz¢sci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub;
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b)

d)

3)

b)

d)

9)
h)

4)

5)
6)

7)

8)

wykonanie czg¢$ci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn
nielezacych po stronie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy, przy odpowiednim
zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

wykonanie czgsci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z powodu braku
finansowania ze $rodkow zewne¢trznych w ramach umowy o dofinansowanie w
wyniku konkursu;

brakiem prawomocnej decyzji uprawniajgcej rozpoczecie robdt budowlanych dla
wlasciwego zakresu/elementu przedmiotu Umowy;

termindw realizacji - Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
Umowy:

jesli pojawily si¢ okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy uniemozliwiajace dotrzymanie terminu
realizacji wskazanego w Umowie;

jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczeg6lnosci wniesienia
przez Zamawiajacego istotnej zmiany do projektu, na podstawie ktérego Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy;

jesli w toku realizacji Umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robodt lub prac
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia, a bez wykonania ktdérych
prawidlowa realizacja Przedmiotu Umowy jest niemozliwa lub co najmniej
utrudniona;

wystagpienia  niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania
odbiorow;

wystgpienia anomalii pogodowych;

wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiajacego na skutek okoliczno$ci
nielezacych po stronie Wykonawcy;

skrécenia terminu realizacji za zgoda Zamawiajacego;

zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmniejszenia wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji
robot;

zmiany podwykonawcow, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp;

robot zamiennych, jezeli sa one wuzasadnione konieczno$ciag zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych lub wusprawnienia procesu
budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych - bez konieczno$ci zwigkszania wynagrodzenia Wykonawcy,

robot zamiennych, jezeli nie odstepuja one w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych - bez konieczno$ci zwigkszania wynagrodzenia Wykonawcy,

jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci w sytuaciji, gdy
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a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy

b) lub w sytuacji, jezeli nowe rozwigzania techniczne/technologiczne begda mialy
znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze
wzglegdu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej;

9) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

10) jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajacego w szczegoOlno$ci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektoweyj;

11) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

12) zmiany harmonogramu rzeczowego finansowego — w sytuacji wystgpienia
okolicznos$ci, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci przy jego sporzadzaniu,

13) zmiany, ktore wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako
zdarzenie lub ciag zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od stron
Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci.
Dla okre$lenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowig sit¢ wyzszg rozstrzygajace jest
stanowisko Zamawiajacego;

14) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w
przypadku stwierdzenia wad lub konieczno$ci uzupetienia dokumentacji projektowej,
stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia; zmiana zakresu prac bedzie skutkowata
odpowiednig zmiang wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

15) zmiany terminu wykonania Umowy bedaca nastgpstwem dziatania organdéw
administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane
na mocy przepisOw prawa;

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

c) koniecznoscig uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu umowy;

d) koniecznos$cig zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych 1lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

Strony przewiduja mozliwosci wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ushug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
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jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany:

a) okreslonej w ust. ust. 4 lit. a, wysoko$¢ wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy,
zostanie powickszona o kwot¢ podatku od towardw i ustug wyliczong wedtug
zmienionej stawki podatku VAT,

b) okreslonej w ust. 4 lit. b, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy
zostanie zwickszony o wysoko$¢ wskaznika wzrostu minimalnego wynagrodzenia w
stosunku do roku ubieglego, pomniejszonego o 4 punktéw procentowych;

) okreslonej w ust. 4 lit. ¢, sktadnik wynagrodzenia odpowiadajacy kosztom pracy
zostanie zwigkszony maksymalnie o 40% wartosci zmiany skladek z tytulu
ubezpieczen spolecznych lub ubezpieczen zdrowotnych.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 4, Wykonawca bedzie

uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie zmiany

wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia wyczerpujacego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w

szczegolnosci do przedstawienia szczegotowego wyliczenia, z ktdrego bedzie wynikaé, w

jaki sposob i o ile zmiany okreslone w ust. 4 wptynely na zmiang kosztow wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wniosek musi réwniez zawiera¢ okreslenie

kwoty, o jaka ma wzrosng¢é wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany

wynagrodzenia jest wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem, o ktérym mowa powyzej, do

30 dni od daty ogloszenia zmian, o ktorych mowa w ust. 3 Umowy, pod rygorem utraty

prawa dochodzenia roszczen, a nastgpnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiajacym w

celu udowodnienia wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 3 Umowy na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W terminie 30 dni od przedlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym

mowa W ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego,

uwzgledniajac go w catosci albo wnoszac swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia
zastrzezen przez Zamawiajacego, Strony przystapia do negocjacji zmiany wysokosci
wynagrodzenia, ktore powinny si¢ zakonczy¢ w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

Wykonawcy tych zastrzezen.

W toku weryfikacji wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do

wezwania Wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentoéw

zroédlowych lub wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku zawarcia aneksu zmieniajagcego wynagrodzenie nalezne wykonawcy z

uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, zmiany obowigzuja od dnia wejscia w

zycie zmian z postanowienia ust. 4.

§ 15.
Polisa OC
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caly okres realizacji Umowy waznej
polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z
Przedmiotem Umowy:

Cze$¢ 1: na kwote minimum 7 000 000,00 zt (stownie: siedem milionéw zlotych zero

groszy)*
Cze$¢ 2: na kwote minimum 4 000 000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych zero
groszy)*
Cze$¢ 3: na kwote minimum 800 000,00 zt (stlownie: osiemset tysiecy zlotych zero
groszy)*
Cze$¢ 4: na kwote minimum 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony zlotych zero
groszy)*
Cze$¢ 5: na kwot¢ minimum 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony zlotych zero
groszy)*
Cze$¢ 6: na kwote minimum 7 000 000,00 zt (stownie: siedem milionéw zlotych zero
groszy)*

Czes$¢ 7: na kwote minimum 6 000 000,00 zt (stownie: szes¢ milionow zlotych zero

groszy)*
Czes¢ 8: na kwote minimum 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych zero

groszy)*

*niepotrzebne skreslic

Polisa powinna by¢ przedtozona Zamawiajacemu najp6zniej 5 dni po zawarciu Umowy.
W przypadku wygasnigcia, w okresie obowigzywania Umowy, polisy ubezpieczeniowej
OC Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz w dniu
wygasnigcia polisy, nowa polis¢ lub dokument stwierdzajacy kontynuacj¢ ubezpieczenia
— postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy OC w
terminach, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzigcia o powyzszym informacji 1 naliczy¢
kare umowna, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy.

W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pelng warto$¢ szkody w mieniu
Wykonawca pokryje koszt ewentualnej réznicy w szkodzie z wlasnych $rodkow
pieni¢znych.

§ 16.
Postanowienia koricowe

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji
wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a takze o wszczeciu lub ztozeniu wniosku w przedmiocie
postepowania upadtosciowego, uktadowego 1 likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.
W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wyslane na
adres podany w komparycji niniejszej umowy uwaza si¢ za dostarczone do adresata.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, podejma w dobrej wierze negocjacje w celu
porozumienia w zakresie  rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie
doprowadzg do rozwigzania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego
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wezwania do wszczgcia negocjacji, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez Sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINIA

1. Przedmiot zamdéwienia obejmuje przebudowe drog powiatowych w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych  poprzez wykonanie robot budowlanych dla os$miu zadan
inwestycyjnych :

1.1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061 W Baboszewo — Dzierzgznia — Kucice od km
0+000 do km 11+903,15; dlugosci 11,903 km. Przebudowywana droga powiatowa Nr 3061W
zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie plonskim, w gminie
Baboszewo oraz gminie Dzierzaznia. Przebudowywany odcinek drogi powiatowej zaczyna
si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 3029W we wsi Baboszewo. W km 3+285 w
miejscowosci Zbyszyno droga powiatowa krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 3030W,
natomiast w km 5+926 w miejscowosci Dzierzaznia krzyzuje si¢ z drogg krajowa nr 10. W
km 6+087 droga przecina rzeke Plonke, nad ktéra zlokalizowano obiekt mostowy dtugosci
ok. 10m. Zakres przebudowy konczy si¢ na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 3059W.
Zakres robot przewidzianych do wykonania projektowanego zadania inwestycyjnego:

- przebudowa istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3061W na odcinku od km
0+000 do km 11+903,15;

- przebudowa skrzyzowan drogi powiatowej nr 3061W z drogami gminnymi,

- przebudowa wlotow skrzyzowan drogi powiatowej nr 3061W na polaczeniu z drogami
powiatowymi nr: 3029W, 3030W, 3084W, 3060W, 3059W;

- przebudowa wlotu skrzyzowania drogi powiatowej nr 3061 W na potaczeniu z drogg krajowa
nr 10;

- budowa nowych ciggdéw pieszych w miejscowosciach Zbyszyno i Dzierzaznia;

- przebudowa zjazd6é6w indywidualnych i publicznych wraz z przepustami;

- przebudowa istniejacych poboczy;

- odtworzenie istniejagcych rowow drogowych odwadniajacych jezdnie drogi powiatowej nr
3061W;

- odmulenie istniejacych przepustow pod droga powiatowa;

- przebudowa istniejagcych przepustow pod droga powiatowa nr 3061W w km 3+462;

- budowa zatoki autobusowej w miejscowosci Zbyszyno;

- uzupehnienie zieleni izolacyjnej na catym odcinku projektowanej drogi;

- wycinka drzew zlokalizowanych w rowach drogowych;

- roboty na mo$cie w miejscowosci Dzierzaznia w km 6+087;

- przetozenie kostki betonowej na istniejagcych chodnikach w miejscach zapadnieé¢, brakow
oraz innych wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca realizujgc przedmiot zamowienia zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien
decyzji administracyjnych oraz uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajacego na etapie
przygotowania zadania do realizacji.

Szczegotowy zakres robot budowlanych dla cze$ci 1 zostal okreSlony w dokumentacji
projektowej w podziale na: projekt budowlano — wykonawczy cze$¢ projekt
zagospodarowania terenu; przedmiar robodt; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych; projekt organizacji ruchu - stanowigcymi zatgcznik nr 2a do SIWZ.

1.2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo — Strachowo — Poczernin od
km 0+020 do km 3+200 (z wylaczeniem obiektu mostowego na rzece Ptonce) oraz od km
3+320 do km 7+315 (z wylaczeniem przejazdu kolejowego); dlugosci 7,23 km.
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Przebudowywana droga powiatowa Nr 3040W zlokalizowana jest w wojewddztwie
mazowieckim, w powiecie ptonskim, w gminie Plonsk. Przebudowywany odcinek drogi
powiatowej zaczyna si¢ w poblizu skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 50 przy granicy gmin
Ptonsk 1 Sochocin. W km 2+575 droga przecina rzeke Plonke, nad ktorg zlokalizowano obiekt
mostowy dtugosci ~40m, wytaczony z opracowania. W km 3+260 w miejscowosci Strachowo
droga powiatowa krzyzuje si¢ z drogg wojewodzkg nr 632. Od km 3+500 do km 4+420
rozciaga si¢ Aleja Pachnicowa stanowigca obszar Natury 2000. Od km 6+000 zaczynaja si¢
obszary wyrobiskowe. W km 6+504 znajduje si¢ przejazd kolejowy (wylaczony z
opracowania) na przecigciu z niezelektryfikowang linig kolejowa nr 27 relacji Nasielsk —
Torun. Zakres przebudowy konczy si¢ w wysokosci skrzyzowania z drogg krajowa nr 7.
Zakres robot przewidzianych do wykonania projektowanego zadania inwestycyjnego:

- przebudowa istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3040W na odcinku od km
0+020 do km 3+200 (z wylaczeniem obiektu mostowego na rzece Plonce) oraz od 3+320 do
km 7+315;

- przebudowa istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3051W na odcinku od km
0+000 do km 0+100;

- przebudowa skrzyzowania z droga wojewddzka nr 632 na skrzyzowanie typu rondo na km
od 3+200 do km 3+320;

- budowa nowych ciggdéw pieszych w miejscowosciach Strachowo i Dalandéwek wraz z
kanalizacja deszczowa;

- przebudowa zjazdé6w indywidualnych i publicznych;

- przebudowa istniejacych poboczy;

- odtworzenie istniejacych rowow drogowych odwadniajgcych jezdni¢ drogi powiatowej nr
3040W;

- odmulenie istniejgcych przepustow pod droga powiatowa;

- budowa zatoki autobusowej w miejscowosci Strachowo;

- uzupetnienie zieleni izolacyjnej na catym odcinku projektowanej drogi;

- wycinka drzew zlokalizowanych w rowach drogowych.

Wykonawca realizujagc przedmiot zamdwienia zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien
decyzji administracyjnych oraz uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajacego na etapie
przygotowania zadania do realizacji. Prace zwigzane z przebudowa drogi, realizowane w
sasiedztwie drzew stanowigcych obszar NATURA 2000, musza by¢ prowadzone pod
nadzorem entomologa.

Szczegotowy zakres robot budowlanych dla czeSci 2 zostat okreslony w dokumentacji
projektowej w podziale na: projekt budowlany; projekt wykonawczy; przedmiar robot;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; projekt organizacji ruchu -
stanowigcymi zalaczniki nr 2b do SIWZ.

1.3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073 W Kroczewo — Wojny — Wilamy na km od
3+690 do km 5+722; tacznej dtugosci 2,03 km. Przebudowywana droga powiatowa Nr
3073W zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie ptonskim, w gminie
Zatuski. Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ na koncu wczesniej wykonanej
nawierzchni bitumicznej w km 3+690, koniec natomiast w km 5+722 na skrzyzowaniu z inng
droga powiatowg o nawierzchni bitumiczne;.

Zakres robot przewidzianych do wykonania projektowanego zadania inwestycyjnego:

- karczowanie drzew i krzakow;

- wykonanie odwodnienia poprzez odnowienie rowow;

- utozenie rur pod zjazdami;

- wylepienie ztacz rur w przepustach;

- dowiezienie i roztozenie pospotki dla wyrownania profilu;

- wykonanie podbudowy;
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- budowanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej;

- umocnienie poboczy i zjazdow;

- 0znakowanie pionowe i poziome drogi;

- zielen izolacyjna.

Wykonawca realizujac przedmiot zamdwienia zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien
decyzji administracyjnych oraz uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajgcego na etapie
przygotowania zadania do realizacji.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych dla czesci 3 zostat okreslony w dokumentacji
projektowej w podziale na: projekt budowlany; przedmiar robdt; specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdot budowlanych; projekt organizacji ruchu - stanowigcymi zatgczniki
nr 2c do SIWZ.

1.4.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wronska — Omigciny — Joniec na km od
0+090 do km 6+650; tacznej dlugosci 6,56 km.

Na odcinku od km 0+090 do km 1+340 przebudowywana droga powiatowa Nr 3052W
zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie ptonskim, w gminie Zatuski.
W skiad projektowanej inwestycji wchodza:

- przebudowa istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3052W na odcinku
od km 0+090 do km 1+340;

- przebudowa istniejacego ciagu pieszego w miejscowosci Szczytno;

- przebudowa zjazd6é6w indywidualnych i publicznych;

- przebudowa istniejacych poboczy;

- odtworzenie istniejacych oraz budowa nowych rowéw drogowych odwadniajacych jezdnig
drogi powiatowej nr 3052W;

- odmulenie istniejacych przepustow pod drogg powiatowa;

- uzupehienie zieleni izolacyjnej na catym odcinku projektowanej drogi;

- wycinka drzew zlokalizowanych w rowach drogowych;

- przebudowa istniejacych i wykonanie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Odcinek od km 14340 do km 2+900 przebiega przez teren gminy Zatuski. Na projektowanym
odcinku droga posiada nawierzchni¢ zwirowa nieco zniszczong, szczegoélnie pod koniec
odcinka. Jezdnia istniejacej nawierzchni zwirowej wynosi 4,0 — 4,50 m. Pas drogowy 8,0 — 12
m na przewazajacej dlugosci 10,0 m. Istniejgca droga nie posiada rowdw, a wiec 1 dobrego
odwodnienia.

Zakres rob6t przewidzianych do wykonania projektowanego odcinka drogi od km 1+340 do
km 2+900:

- karczowanie drzew 1 krzakow;

- roboty ziemne;

- lokalne wykonanie poszerzen podbudowy / wg wykazu poszerzen /;

- wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z pospotki na poszerzeniach;

- dowiezienie pospotki do stabilizacji;

- wykonanie podbudowy — stabilizacji gruntu cementem;

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej;

- budowe odwodnienia / przepusty pod droga;

- zjazdami, rowy / umocnienie poboczy i zjazdow pospotka;

- 0znakowanie pionowe i poziome drogi.

Odcinek od km 2+900 do km 6+650 przebiega przez teren gminy Joniec. Przebudowa drogi
przebiega¢ bedzie w terenie otwartym jak rdwniez wzdtuz ogrodzen posesji gdzie szerokos¢
pasa drogowego moze nie pozwoli¢ na wykonanie poboczy o projektowanej szerokosci. Na
budowanym odcinku drogi zaprojektowano nawierzchni¢ asfaltowa. Nawierzchnia na
wjazdach do posesji z betonu asfaltowego. Zjazdy indywidualne przewidziane sg do
wykonania tylko do granic projektowanych poboczy. Ze wzgledu na ograniczony zakres robot
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ziemnych, maty wykop 1 brak przekopéw nie przewiduje si¢ kolizji z istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi. W trakcie prowadzonych prac regulacje istniejagcych studzienek,
zaworow oraz wpustow nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.

Zakres robot przewidzianych do wykonania projektowanego odcinka drogi od km 2+900 do
km 6+650:

- roboty przygotowawcze;

- roboty rozbidrkowe;

- roboty ziemne;

- podbudowe z kruszywa naturalnego;

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego;

- roboty wykonczeniowe;

- oznakowanie projektowanej drogi.

Zakres odcinka od km 6+650 do km 7+286 zostal wykonany w ramach odrgbnego
postanowienia przetargowego w latach ubiegltych. . W ramach zamdwienia nalezy wykona¢
organizacje ruchu do km 7+286.

Wykonawca realizujagc przedmiot zamowienia zobowigzany jest przestrzegaé postanowien
decyzji administracyjnych oraz uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajacego na etapie
przygotowania zadania do realizacji.

Szczegotowy zakres robot budowlanych dla czesci 4 zostat okreslony w dokumentacji
projektowej w podziale na: projekt budowlany; projekt wykonawczy; przedmiar robot;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych; projekt organizacji ruchu -
stanowigcymi zatgczniki nr 2d do SIWZ.

1.5.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki — Smardzewo — Sochocin Kolonia
od km 2+512 do km 7+611; dlugosci 5,099 km. Przebudowywana droga powiatowa Nr
3034W zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie ptonskim, w gminie
Sochocin. Przebudowywany odcinek drogi powiatowej zaczyna si¢ przed szkota podstawowa
w Smardzewie. Dalej wystepuja dwa trojwlotowe skrzyzowania, jedno z droga gminng,
drugie z droga powiatowa nr 3035W. Na poczatkowym odcinku droga biegnie w terenie
zabudowanym miejscowosci Smardzewo. Nastgpnie do km 6+030 dominujg tereny rolne z
niewielkim kompleksem le§nym na wysoko$ci km 4+500 po prawej stronie oraz nielicznymi
zabudowaniami miejscowosci Wierzbowiec 1 Koliszewo. Na odcinku od km 6+030 do km
7+300 wystepuje las. Droga konczy swoj przebieg w km 7+611 na skrzyzowaniu z droga
krajowa nr 50.

Zakres robot przewidzianych do wykonania projektowanego zadania inwestycyjnego:

- przebudowa istniejace] nawierzchni  jezdni drogi powiatowej] nr  3034W
na odcinku od km 2+512 do km 7+611,

- budowa nowego 1 przebudowa istniejagcego ciggu pieszego w miejscowosci Smardzewo;
przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych;

- przebudowa istniejgcych poboczy;

- odtworzenie istniejacych oraz budowa nowych rowow drogowych odwadniajacych jezdnie
drogi powiatowej nr 3034W;

- odmulenie istniejacych przepustéw pod droga powiatows;

- budowa zatoki autobusowej w miejscowosci Smardzewo;

- uzupehienie zieleni izolacyjnej na catym odcinku projektowanej drogi;

- wycinka drzew zlokalizowanych w rowach drogowych;

- przebudowa istniejacych i wykonanie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wykonawca realizujgc przedmiot zamoéwienia zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien
decyzji administracyjnych oraz uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajacego na etapie
przygotowania zadania do realizacji.
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Szczegotowy zakres robot budowlanych dla czeSci 5 zostat okreslony w dokumentacji
projektowej w podziale na: projekt budowlano — wykonawczy cze$¢ projekt
zagospodarowania terenu; przedmiar robot; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych; projekt organizacji ruchu - stanowigcymi zatgcznik nr 2e do SIWZ.

1.6.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka — Starczewo —
Arcelin od km 0+000 do km 12+713; dlugosci 12, 713 km. Przebudowywana droga
powiatowa Nr 3030 W zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
ptonskim, w gminie Ptonsk, Baboszewo oraz gminie Dzierzaznia. Przebudowywany odcinek
drogi powiatowej zaczyna si¢ w okolicy skrzyzowania z droga krajowa nr 10 w gminie
Dzierzaznia. Droga powiatowa 3030W krzyzuje si¢ w km 7+347 z droga powiatowg nr
3061W oraz z droga powiatowa nr 3031W w km 9+635, ponadto wystepuje tu kilka
skrzyzowan z drogami gminnymi. Zakres przebudowy konczy si¢ na potgczeniu z droga
biegnaca do miejscowosci Arcelin.

Zakres rob6t przewidzianych do wykonania projektowanego zadania inwestycyjnego:

- przebudowa istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3030W na odcinku od km
0+000 do km 10+209;

- budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 10+209 do km 12+713;

- budowa nowych ciagdw pieszych w miejscowosci Starczewo Wielkie wraz z kanalizacja
deszczowa;

- przebudowa zjazd6é6w indywidualnych i publicznych;

- przebudowa istniejacych poboczy;

- odtworzenie istniejacych oraz budowa nowych rowéw drogowych odwadniajacych jezdnig
drogi powiatowej nr 3030W;

- odmulenie istniejacych przepustow pod droga powiatowa;

- Uzupetnienie zieleni izolacyjnej na odcinku Zbyszno - Arcelin;

- wycinka drzew zlokalizowanych w rowach drogowych;

- przebudowa istniejacych i wykonanie nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wykonawca realizujagc przedmiot zamoOwienia zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien
decyzji administracyjnych oraz uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajacego na etapie
przygotowania zadania do realizacji.

Szczegblowy zakres robot budowlanych dla czesci 6 zostal okreslony w dokumentacji
projektowej w podziale na: projekt budowlano - wykonawczy czgs¢ projekt
zagospodarowania terenu; przedmiar robot; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych; projekt organizacji ruchu - stanowigcymi zatacznik nr 2f do SIWZ.

1.7.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Ptocka w Ptonsku od km 0+000 do km
1+564,82; dhugosci 1,56 km. Poczatek opracowania trasy km 0+000 na granicy z droga
krajowa nr 10 koniec w km 1+450 jako skrzyzowanie o ruchu okreznym projektowane
wedtug odrebnego opracowania projektowanej Obwodnicy Zachodniej od km 1+450 do km
1+564,82. Istniejagca nawierzchnia to beton asfaltowy grubosci od 5 — 10 cm utozony na
podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 8-20 cm i bruku kamiennym gr. 12-20 cm. Ulica
Plocka zostala przebudowana na poczatku lat 60 ubieglego wieku. Stanowi gtowng ulice
miasta wyprowadzajaca ruch w kierunku zachodnim Plock i Bydgoszcz. Posiada jezdnig¢
szerokosci 7,0 m i jednostronny chodnik zmiennej szerokosci 1,0 — 1,5 m. W pasie drogowym
zlokalizowane sg sieci wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej.

W pasie drogowym ulicy Plockiej zlokalizowane sg nastepujace sieci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci ulicy z licznymi przylaczami,

- sie¢ energetyczna to zarOwno sie¢ napowietrzna jak 1 kablowa oplata catly pas

drogowy z nieregularnym przebiegiem, co komplikuje lokalizacje nowego

kraweznika, ktory moze kolidowac z przewodami;

- sie¢ telekomunikacyjna przebiega po prawej stronie jezdni, czgs$¢ studni
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telekomunikacyjnych wypada juz w istniejacych chodnikach wybudowanych w

okresie kilkunastu lat, przy nieprecyzyjnej inwentaryzacji geodezyjnej podczas

prowadzenia robdt ziemnych tworzy¢ moga si¢ kolizje;

- sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest po obydwu stronach drogi tworzac

przejscia pod jezdnig jako przytacza;

- sie¢ gazowa przebiega poza pasem drogowym tworzac przylacza do dziatek,

przechodzi przez obecnie istniejaca jezdnig.

Ze wzglegdu na brak jednorodnosci podbudowy (réozny materiat, grubos¢, stopien
zageszczenia), czego wynikiem sg nieprawidtowe odtworzenia nawierzchni po przejs$ciach
infrastruktury podziemnej jedynym sposobem naprawy jezdni jest przebudowa z wykonaniem
jednorodnej podbudowy, warstw nawierzchni z dostosowaniem do KR3 jako przysztego ciggu
komunikacyjnego. Przebudowa oprocz zmiany podbudowy i nawierzchni w zakresie
obejmuje budowe chodnikow, §ciezek rowerowych, zjazdow, jezdni oraz miejsc postojowych
wzdhuz trasy w miejscach bezposrednio przy jezdni. Chodniki projektuje si¢ ograniczy¢
obrzezem betonowym 8 x 30 x100 cm na lawie betonowej. Na wjazdach projektuje si¢
nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm na posypce cem. - piaskowej
grubosci 3 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
gr. 15 cm. Oznakowanie obejmowac bedzie: oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome.
W ramach przebudowy zaplanowano elementy bezpieczenstwa ruchu oraz wykonanie zieleni.
Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien zapoznaé sie z
inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej oraz z jej oceng stanu technicznego, ktora jest w
posiadaniu Urzedu Miejskiego. Projekt odwodnienia zawiera wybudowanie nowego kolektora
sieci kanalizacji deszczowej z dostosowaniem jej do nowych i przewidywanych warunkéw
odwodnienia z uwzglednieniem projektowanego wiaczenia do projektowanej obwodnicy
Zachodniej. Poprawa i eliminacja niektorych istniejagcych wpustow kanalizacji deszczowej i
polaczenie z istniejaca siecig w celu wspolpracy obydwu kanaléw ze wzgledu na zwigkszenie
powierzchni utwardzonych w obrebie istniejacych dziatek przylegltych do ulicy co w
konsekwencji zmniejszyto powierzchni¢ retencyjng. Projektowane studnie kanalizacji
deszczowej nalezy obtozy¢ kostka granitowa 8/11 cm. Zakres inwestycji obejmuje kanalizacje
deszczowa na odcinku od drogi krajowej nr 10 do projektowanego ronda na skrzyzowaniu ul
Plockiej z ul. Jana Pawta II, ktory bedzie zbierat wody deszczowe z pasa ulicy Plockiej oraz
zakres kanalizacji od projektowanego ronda do wylotu do rzeki, okreslony w odrebnej
dokumentacji Urzedu Miasta w Plonsku. Powiat Plonski pozyskal prawa autorskie do
opracowan Urzedu Miasta w Plonsku w celu realizacji zakresow inwestycji dot. budowy
ronda i kanalizacji deszczowej od ronda do wylotu do rzeki.

Wykonawca realizujac przedmiot zamoOwienia zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien
decyzji administracyjnych oraz uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajgcego na etapie
przygotowania zadania do realizacji.

Szczegblowy zakres robot budowlanych dla czesci 7 zostal okreslony w dokumentacji
projektowej w podziale na: projekt budowlany; projekt wykonawczy; przedmiar robot;
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych; projekt organizacji ruchu -
stanowigcymi zataczniki nr 2g do SIWZ.

1.8.  Przebudowa drogi powiatowej nr 3079W ul. Warszawskiej w Ptonsku od km 0+000
do 0+782 km, lacznej dhugosci 0,78 km. Ulica Warszawska zlokalizowana jest w miescie
Plonsku. Poczatek trasy do zaprojektowania przyjeto od km 0+000. Koniec opracowania
drogi w km 0+782 w polaczeniu z weztem drogi krajowej. Ulica Warszawska posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci. W stanie istniejagcym teren uzbrojony w
infrastrukture techniczng. W liniach rozgraniczajacych wystepuja nastgpujace sieci:
teletechniczna, sanitarna, gazowa, wodociggowa oraz energetyczna.

Zakres robot przewidzianych do wykonania projektowanego zadania inwestycyjnego:
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- przebudowa jezdni o szeroko$ci 7,00m;

- przebudowa chodnika;

- budowa $ciezki rowerowej;

- dostosowaniu niwelety do odwodnienia odcinka drogi;

- ulozeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- uporzadkowanie systemu odwodnienia: wykonaniu kanalizacji deszczowej;

- wykonanie wpustow;

- wykonaniu zjazdéw na przylegle nieruchomosci.

W zakres odwodnienia 1 kanalizacji deszczowej wchodza wpusty uliczne z kregow
betonowych $r.500mm z rusztem zeliwnym i osadnikiem, studnie zbiorcze i rewizyjne
betonowe $r.1200mm, sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC, sie¢
kanalizacji deszczowej tlocznej wraz z przepompownig. Odbiornikiem wod deszczowych z
ulicy Warszawskiej bedzie row R-S zlokalizowany przy stacji paliw. Przed wylotem do
odbiornika zaprojektowano uklad podczyszczajacy w oparciu o separator substancji
ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem. Projektowane obiekty naleza do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a badany teren zalicza si¢ do prostych warunkow gruntowych.
Wykonawca realizujac przedmiot zamdwienia zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien
decyzji administracyjnych oraz uzgodnien uzyskanych przez Zamawiajacego na etapie
przygotowania zadania do realizacji.

Szczegotowy zakres robot budowlanych dla czesci 8 zostat okreslony w dokumentacji
projektowej w podziale na: projekt budowlany; projekt wykonawczy; przedmiar robot;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; projekt organizacji ruchu -
stanowigcymi zatgczniki nr 2h do SIWZ.
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(minimalne wymogi dotyczace umowy o podwykonawstwo)

Zaljgcznik nr 2
do Umowy nr .... zawartej w dniu ..................
UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......
zawarta w ............... w dniu............ pomigdzy:
..................................... , dalej: ,,Wykonawca”
a
....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”
W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,,Umowa
gléwna”) pomigdzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest ....................

(,,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRzeEDMIOT UMOWY

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych:

2. Strony o$wiadczaja, ze zakres robdt okreslonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie robot, do
wykonania ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtowne;j.

3. W przypadku konieczno$ci zlecenia Podwykonawcy wykonania robot zamiennych, robot
dodatkowych albo pomini¢cia niektdrych robdt w zwigzku z zakresem robot okreslonym w ust. 1,
zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych lub pominigcia robot przez Wykonawce
zgodnie z postanowieniami Umowy glowne;.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

§2.

1. Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgca wiedze, do$wiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjal techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
i wystarczajace do realizacji robot oraz wypetnienia wszelkich innych obowiazkow zgodnie
zZ postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacja techniczng
oraz technologia okres$lona przez Zamawiajacego.

DALSI PODWYKONAWCY

§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czegSci robot osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebgdacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnosé
prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniajacym pracownikow
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posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych
robot lub ushug. Fakt zlecenia czgSci robdt lub ustug dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidtlowe wykonanie postanowien umowy.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za
wlasne dziatania i zaniechania.

WYNAGRODZENIE

§ 4.
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............
. Wynagrodzenie wyptacane bedzie mles1¢cznle/kwartaln1e/po ukonczeniu etapu w terminie do 14
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.
. Wynagrodzenie wyplacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz z fakturg
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom
kazdych dalszych podwykonawcow, biorgcym udziat w czgsci prac podlegajacych odbiorowi w
danym okresie rozliczeniowym.
. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi platnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajacego na piSmie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wyltgcznie naleznosci
wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci tylko naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez
odsetek naleznych z tytulu opodznienia — po zajgciu przez Wykonawce stanowiska w powyzszej
sprawie.
. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy
gtéwne;.
. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy zlozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.
. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8 , nastapi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§5.

Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz
warunki i terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki Podwykonawcy obciazaja odpowiednio kazdego
nastgpnego podwykonawce.
Termin platnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych uméw zawieranych miedzy dalszymi
podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
opOznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyl Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwiazku z dokonanym odbiorem zakresu robot, w wykonaniu,
ktorych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do dalszych Podwykonawcow.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa odnoszace
si¢ do przedmiotu umowy.
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(minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

Zalacznik nr 3
do Umowy nr .... zawartej w dniu ............eeeee.
UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....
do umowy w sprawie zamdowienia publicznego Nr...... Zdnia .......
zawarta w ............... w dniu............ pomiedzy:
..................................... , dalej: ,,Wykonawca”
a
....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”
W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,,Umowa
gtéwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem jest ....................

(,,Przedmiot zamowienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamowienia.

PRzEDMIOT UMOWY

§1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy nastgpujacych
ustug lub dostaw .................... w zwiazku z realizacja przez Wykonawce Przedmiotu
zamoOwienia.

2. Strony os$wiadczaja, ze zakres prac okreSlonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie Przedmiotu
zamowienia, do wykonania ktorego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtéwne;.

3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczajacych poza
zakres okre$lony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej] umowy mozliwa jest po uprzednim
rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamowienia, w wyniku zmiany Umowy gtéwne;j.

4. Strony o$wiadczaja, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartos¢ i przedmiot, podlega
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w SIWZ i niniejszej
umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

§2.

Podwykonawca os$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedzg, do$wiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjal techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
i wystarczajace do realizacji umowy oraz wypelnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie
zZ postanowieniami umowy.

DALSI PODWYKONAWCY
§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawna, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i1 kwalifikacje 1 zatrudniajacym
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie i wyposazenie do
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wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt zlecenia czegsci uslug lub dostaw dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie
postanowien umowy.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za
wlasne dziatania i zaniechania.

WYNAGRODZENIE
§ 4.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w wysokosci............
Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przediozeniu przez Podwykonawce wraz z faktura
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom
kazdych dalszych podwykonawcdw, bioracym udzial w czesci prac podlegajacych odbiorowi w
danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowiazany jest poinformowac o tym Zamawiajacego na pismie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wylacznie nalezno$ci
wynikajacych z przedtozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci tylko
naleznosci powstatych po jej przedtozeniu, bez odsetek naleznych z tytutu op6znienia.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy
glownej.
W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu
sadowego.
Bezposrednia zaplata, z zastrzezeniem ust.7 i 8 , nastapi w terminie 30 dni od dnia zgloszenia
uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§5.

Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, W tym ich zakres oraz
warunki i1 terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym
podwykonawca, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego
nastgpnego podwykonawce.
Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dluzszy
niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych umow zawieranych migdzy dalszymi
podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za
op6znienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyl Wykonawcy
powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu
ktorych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych
podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie réwniez do dalszych Podwykonawcow.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa odnoszace
si¢ do przedmiotu umowy.
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